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1 Allgemeine Beschreibung der Leistung

1.1 Auszufuhrende Leistungen

Ausgangssituation

Zwischen den Baugebieten Lausberg und Seeside soll eine direkte, sichere und attraktive
Radverkehrsfiihrung hergestellt werden.

Ehemals verlief in dieser Lage eine Eisenbahnstrecke. Nach deren Stilllegung wurden
Schwellen und Schienen entfernt und auf dem vorhandenen Gleisoberbau aus ca. 40 cm
Gleisschotter eine ca. 5-8 cm starke Asphalttragschicht aufgebracht. Der Weg weist jedoch viele
Unebenheiten auf und besitzt stellenweise eine sehr grobkérnige Struktur, wodurch der
Nutzungskomfort fur Radfahrer deutlich eingeschrankt ist. Es existiert keine
Stral3enbeleuchtung, reflektierende Verkehrseinrichtungen sind nicht vorhanden, wodurch die
Nutzung des Wegs in der Dunkelheit auch aufgrund der Unebenheiten nicht ungeféahrlich ist.

Der geplante Abschnitt ist als Freizeitroute auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg mit
einem geschatzten Radverkehrsaufkommen von 300 bis 400 Radfahrenden am Tag
vorgesehen. Um die Natur nicht unverhaltnismafRig hoch durch eine kinstliche Beleuchtung zu
storen, wird dabei der Auftrag einer Fluoreszenzfarbe zur Markierung der Begrenzung des Geh-
und Radwegs vorgesehen. Die fluoreszierende Markierung speichert tagsiiber Sonnenenergie
und leuchtet dadurch in der Nacht. Die gelblich selbstleuchtende Farbe stort hierbei die Tiere
nicht. Zur Starkung des Umweltverbunds und zur Férderung von innovativen Entwicklungen soll
ein Verknupfungspunkt geschaffen werden. Hierzu wird eine Mobilitatsstation mit einer autarken
E-Bike-Ladestation, Fahrradstellplatzen, einer Smartbench sowie einer Fahrrad-Servicestation
ausgestattet. Die Neubaumallnahme des Geh- und Radwegs ist Gegenstand dieser
Baubeschreibung.

Beschreibung der baulichen Leistung
Im Wesentlichen sind folgende Arbeiten gem. Vergabeunterlagen durchzufthren:

Vorbereiten des Bestandbelags

- Reinigung des Bestandbodenbelags als vorbereitende MaRnahme zur Aufbringung
der Asphaltbinder-Ausgleichsschicht und der Asphaltdeckschicht

Teilweise Verbreiterung des StralRenkorpers

- Herstellung einer ca. 37cm tiefen Auskofferung in den zum Eisweiher gerichteten
Bereichen des Weges, in denen die vorgeschriebene Breite von 3,5 m nicht allein durch
Uberbauen des Bestandsweges erreicht werden kann

- Einbau einer Schottertragschicht und Asphalttragschicht bis zur Erreichung der
Asphaltoberkante des angrenzenden Bestandswegs

Herstellung des Weges

- Herstellung des Radwegoberbaus, wie in den beigefugten Zeichnungen

- Herstellung einer 2K- WeiRmarkierung als Unterlage zur Fluoreszierenden Markierung

- Fluoreszierende Markierungsstreifen auf der 2K- Weil3markierung

- Herstellung des sud-westlichen Kreuzungspunktes mit StVO-gerechter Rampe fiir den
MIV
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Herstellung des Mobilpunktes

- Herstellung der Fundamente fur Mobilitétsstation, Fahrradreparaturstation und Smart
Bench

- Auspflastern nach Herstellung der Fundamente

- Lieferung und Einbau Fahrradbugel

Abgrenzung der Leistung

Nicht zur Leistung dieser Vergabe gehoren:

- Lieferung der Fahrrad-Reparaturstation
- Lieferung der Mobilitatsstation
- Lieferung der Smartbench

1.2 Ausgefiihrte Vorarbeiten

Vermessung

Eine nicht georeferenzierte Vermessung wurde zur Grundlage der Ausfiihrungsplanung durch
das Planungsbuiro durchgefihrt. Planung und Vermessung kénnen dem AN kostenfrei zu
AufmaRzwecken als dwg / dxf Ubergeben werden

Kampfmittelbeseitigung

Entfallt

1.3 Ausgefuhrte Leistungen

Im Vorfeld der BaumalRnahme wurde durch die Gemeinde Adelsdorf der Busch- und
Baumbestand zur Herstellung der Baufreiheit zurtickgeschnitten.

1.4 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten

Entfallt

1.5 Mindestanforderungen fiir Nebenangebote

Nebenangebote sind nicht zugelassen.
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2 Angaben zur Baustelle

2.1 Lage der Baustelle

Der geplante Geh- und Radweg befindet sich 6stlich des Eisweihers in Adelsdorf, zwischen den
Baugebieten Lausberg im Studwesten und Seeside im Nordosten. Der Neubau schlie3t auf der
stdlichen Seite an den parallel zur HochstralRe gelegenen bestehenden benutzungspflichtigen
gemeinsamen Geh- und Radweg und auf der ndrdlichen Seite an den Bestandsweg entlang

des Reutgrabens an.

Abbildung 1: Lage des geplanten Geh- und Radwegs (rot) im Siedlungsgebiet der Gemeinde Adelsdorf
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2.2 Artund Lage der baulichen Anlagen

Der neu zu errichtende Geh- und Radweg soll grof3tenteils auf dem bereits bestehenden Weg
errichtet werden.

Der Geh- und Radweg ist insgesamt mit einer Breite von 3,5 m herzustellen. Beidseitig wird
der Weg mit einer fluoreszierenden Farbe markiert und soll eine Breite von 3,0 m (3,24 m inkl.
Markierungsstreifen) aufweisen. Die Mobilitatsstation mit E-Ladestation soll am sudlichen
Ende des gemeinsamen Geh- und Radwegs im Bereich der Flurstral3e platziert werden.

Die Entwésserung des Radwegs erfolgt mit einem 2.5 % quergeneigten Dachprofil. Im Bereich
des Stral3enanschlusses am sudlichen Ende des Geh- und Radwegs ist die Querneigung an
die bestehenden Flachen entsprechend anzupassen.

Die gepflasterte Flache wird mit einem Gefélle von 2,0 % in Richtung des Eisweihers
ausgeflhrt.

2.3 Vorhandene 6ffentliche Verkehrswege

An den nérdlichen und sudlichen Enden des Baufelds befinden sich 6ffentliche Stra3en, Rad-
und Gehwege. Alle benutzten Wege und Strafl3en innerhalb und auf3erhalb des
Baustellenbereiches sind wahrend der gesamten Bauzeit standig frei und in einwandfreiem,
verkehrssicherem Zustand zu halten. Alle Stral3en und Fuliwege sind stets sauber und in
gereinigtem Zustand zu halten. Dabei sind fiir das Uberfahren von fertigen Flachen,
Schutzvorkehrungen zu treffen.

2.4 Zugéange, Zufahrten

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt aufgrund der Nahe zur B470 Uber die sudlich angrenzende
FlurstraBe. Baustellenverkehr, der sich aul3erhalb angemieteter und abgesperrter Flachen
bewegt, hat sich an die geltenden Bestimmungen (StVO) zu halten.

2.5 Anschlussmdglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

Die Beschaffung von Wasser und Strom sowie die Entsorgung von Abwasser ist
Angelegenheit des AN. Anfallende Kosten hat der AN zu tragen. Diese sind in die
Einheitspreise mit einzukalkulieren. Durch den AG werden kein Bauwasser, kein Baustrom
und keine Entsorgungseinrichtungen zur Verfligung gestellt.

2.6 Lager-und Arbeitsplatze

Baustelleneinrichtungsflache

Die Einrichtung der Baustelle, die Benutzung und das Aufstellen von Maschinen und Geraten
sowie das Lagern von Materialien auf der Baustelle sind mit dem AG und der
StralRenverkehrsbehérde abzustimmen und genehmigen zu lassen. Es ist Sache des AN fur
erforderliche Baustelleneinrichtungs- Lager- und Arbeitsplatze zu sorgen.

Sondernutzung/ Verkehrsrechtliche Anordnung

Eine Nutzung der 6ffentlichen Flachen bedarf immer einer Genehmigung seitens der
kommunalen Behdérden. Die Genehmigung fur die bauliche Sondernutzung 6ffentlicher
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2121

2.12.2

Verkehrsflachen, verkehrsrechtliche Anordnungen, Bauzaunaufstellungen,
Aufgrabungsgenehmigungen usw. hat der AN rechtzeitig zu beantragen. Die erteilten
Auflagen sind zu erflillen. Die Kosten fur die Antragsunterlagen, Antragsstellung, Einreichung
sowie Fahrtkosten und Nutzungsgebihren hat der AN zu tragen.

Auf etwaige Mehraufwendungen durch die Gewahrleistung der Zuwegungen des 6ffentlichen
Verkehrs, des Anliefer-, des Anliegerverkehrs und den zwingend freizuhaltenden
Feuerwehrzufahrten bzw. Aufstellflachen insbesondere auch Betriebseinrichtungen
(Hydranten, Schieber, Schéachte etc.) wird hingewiesen.

Bodenverhaltnisse

Es liegt kein Baugrundgutachten vor.

Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewassern

Entfallt

Gewasser

Entfallt

Baugrundverhaltnisse

Es liegt kein Baugrundgutachten vor.

Seitenentnahmen und Ablagerungsstelle

Die Nutzung von Ablagerungsstellen ist Sache des AN. Hierfiir erforderliche Flachen kdnnen
durch den AN gem. Punkt 2.6 auf eigene Kosten angemietet werden. Alle erforderlichen
Genehmigungen und sonstige Bescheinigungen hat der AN zu beschaffen und dem AG zur
Einsichtnahme vorzulegen. Im Baufeld sind weder Seitenenthnahmen noch Ablagerungsstellen
maoglich / vorgesehen.

Schutz-Bereiche und -Objekte

Larmschutz, Erschitterungsschutz, Umweltvertraglichkeit

Die MaRRgaben zum Immissionsschutz von Anwohnern in Wohngebieten sind zu beachten und
einzuhalten. Es sind larmarme Geréte einzusetzen.

Baumschutz

Der AN hat sicherzustellen, dass die Baumkronen und -wurzeln nicht beschadigt werden.

2.13 Anlagen im Baubereich

2.131

2.14

Im Baubereich vorhandene Anlagen

Es verlaufen keine Leitungen (Gas, Wasser, Strom, Kandle, Fernheizung usw.) in den
auszugrabenden Bereichen des Baugrundstucks.

Offentlicher Verkehr im Baubereich

Entfallt
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2.15 Artund Umfang der Regelung und Sicherung des offentlichen Verkehrs

Die Bestimmungen der StraBenverkehrsordnung (StVO) und der Verwaltungsvorschrift zur
StVO sowie die ZTV-SA 97 und die Richtlinien fir die Sicherung von Arbeitsstellen an Stral3en
(RSA 21) sind zu beachten.
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3 Angaben zur Ausfihrung

3.1 Sicherung der Baustelle, des Baubereiches

Im Verantwortungsbereich des AN verbleibt die baustelleninterne Absicherung. Der AN ist
verpflichtet, seine BaumafRnahme téglich zu kontrollieren und eventuelle Unfallgefahren sofort
zu beseitigen. Die Sicherung von Arbeitsstellen an Straf3en ist gem. RSA 21 einzuhalten.
Dariber hinaus ist den stralRenverkehrsbehérdlichen Anordnungen Folge zu leisten.

3.2 Bauablauf

Der Auftragnehmer hat die Baustelle so ausreichend mit Personal und Geraten zu besetzen,
dass kein durch den AN verursachter Stillstand auftreten wird. Der Ablauf muss ferner ggf. mit
Leistungen und Arbeiten Dritter abgestimmt werden. Durch den AN ist ein Bauzeitenplan
vorzulegen.

3.3 Wasserhaltung
Entfallt

3.4 Baubehelfe
Entfallt

3.5 Stoffe, Bauteile

Bieter, die nicht zugleich Hersteller sind, haben die Gewinnungsstétte der natirlichen
Mineralstoffe bekannt zu geben.

Stoffe und Materialien

Prifstellen
Fir alle mit der Guteliberwachung zusammenhéngenden Prifungen und Beurteilungen
werden folgende Prifstellen anerkannt:

- Materialprifungsamt fir das Bauwesen — Abteilung Baustoffe der TU Miinchen

- TUV Rheinland LGA Bautechnik GmbH RAP Stra — Priifstelle Niirnberg

- Institut fir Materialprifung Dr. Schellenberg Leipheim GmbH & Ca. KG (IFM) Leipheim

- Institut Dr.-Ing. Gauer Ingenieursgesellschaft mbH fir bautechnische Prifungen (IFB)
Regenstauf

- HNL Ingenieur- und Prufgesellschaft mbH, ZN Aschaffenburg, Steinmetz
Baustoffprifungen Aschaffenburg

- Prufamt fur Grundbau, Bodenmechanik und Felsmechanik der Technischen Universitat
Minchen

- Bundesanstalt fur Materialforschung und -prifung (BAM)

- Bundesanstalt fur StraRenwesen (BASt)

Transportbeton
- Es gelten die Vorschriften der DIN EN 206-1 / DIN 1045-2

Bituminéses Mischgut

- Es gelten die Vorschriften nach ZTV Asphalt-StB
- Beider Verwendung von Asphaltgranulat, bei der Herstellung von Asphaltmischgut sind

Seite 10 von 20



Radweg Adelsdorf zwischen Lausberg und Seeside >
Baubeschreibung nach HVA_B-StB I\ pbconsult

die Vorgaben der TL Asphalt-StB 07 und der ZTV Asphalt-StB 07 zu erfillen.

Ungebundene Schichten

- Die Verwendung von RC - Material wird zugelassen, sofern dies nicht durch die
einschlagigen Leistungspositionen ausgeschlossen wird.
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Ersatzbaustoffverordnung

Der AN wird auf das Inkrafttreten der sog. Mantel-Verordnung mit inren wesentlichen
Bestandteilen Ersatzbaustoffverordnung (EBV) und einer erheblich geénderten
Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) am 01.08.2023 hingewiesen. Bei der Umsetzung
ist, ohne Anspruch auf Vollstandigkeit, folgendes zu beachten:

Die EBV regelt die Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen (MEB)
in technische Bauwerke und ersetzt die bislang geltenden Vorgaben der LAGA - Merkblatter
bzw. spezielleren landesrechtlichen Regelungen. Bodenmaterial, welches in oder unterhalb
eines technischen Bauwerkes eingebaut werden soll, ist als MEB zu betrachten und unterliegt
ebenfalls der EBV.

Die geédnderte BBodSchV regelt den Einbau von Boden in, au3er- oder unterhalb einer
durchwurzelbaren Bodenschicht oder in bodendhnlichen Anwendungen aul3erhalb von
technischen Bauwerken.

Der AN hat 4 Wochen vor einem geplanten Einbau von Bodenmaterial oder MEB im
Bauvorhaben die schriftliche Zustimmung des AG daftir einzuholen, dem Antrag sind die
Nachweise der Umweltvertraglichkeit und der bodenphysikalischen Eignung des MEB
beizufiigen und es ist die technische Bauweise geman Anlage 2 + 3 EBV anzugeben.

Der zum Einbau vorgesehene zugelieferte Bodenaushub ist vom AN fachgerecht und getrennt
nach Bodenarten zwischenzulagern, so dass sich die bodenphysikalischen Eigenschaften und
die Bodenfunktionen nicht verschlechtern.

Die Umweltvertraglichkeit der MEB ist durch eine reprasentative chemische Analytik eines
akkreditierten Labors nachzuweisen. Der AN hat fur zugelieferte MEB auch die notwendigen
bodenphysikalischen Untersuchungen, z.B. Verdichtungsfahigkeit, Verformungsmodul und
Wasserdurchlassigkeit, durchzufihren. Der AG behélt sich vor, bei fehlender Akkreditierung
des Probennehmers bzw. des Labors eine bodenphysikalische Beurteilung durch ein
akkreditiertes Labor abzufordern.

3.6 Abfalle

1. Allgemeiner Hinweis

Mit Auftragsvergabe Ubernimmt der AN die Entsorgung aller bei der Baumaflinahme
anfallenden Bdden, Bauschutt und Materialien. Der Auftragnehmer Gibernimmt dabei flir nicht
geféhrlichen Abfall die Funktion des Abfallerzeugers.

Der Auftragnehmer muss fiir die abzufahrenden Materialien eine Verwertung im Sinne des
KrWG nachweisen (Verwertungsnachweis). Dem Auftraggeber sind hierfiir vor Beginn der
Arbeiten die notwendigen Genehmigungsunterlagen des Verwerters zur Prifung vorzulegen.
Fur die gesamte MaRnahme ist eine Abfallbilanz zu erstellen. Reststoffe aus der
Sortierung/Aufbereitung sind der zustéandigen Gebietskérperschaft anzudienen.

Mit Abgabe des Angebotes sind die jeweiligen Verwertungs-/Entsorgungsstellen zu benennen
und die jeweiligen Annahmekriterien der Verwertungs-/Entsorgungsstellen beizufiigen. Ein
spaterer Wechsel der Verwertungs-/Entsorgungsstellen ist nur mit Zustimmung des AG
zulassig.
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2. Entsorgungsnachweise/ Elektronisches Nachweisverfahren

Das Einholen und Aufstellen von Entsorgungsnachweisen und sonstigen fir die Entsorgung
notwendigen Unterlagen und Genehmigungen ist vom Unternehmer zu erbringen und die
Kosten hierfir in die Einheitspreise einzurechnen. Bei allen Positionen zur Entsorgung sind
alle anfallenden Kosten, Gebiihren (auch Bearbeitungsgebihren) etc. in die Einheitspreise
einzurechnen.

3. Begleitscheine / Ubernahmescheine

Fir samtliche zu entsorgende Stoffe sind vom AN Begleitscheine bzw. Ubernahmescheine zu
fuhren, auch wenn es sich nicht um Uberwachungsbedurftige bzw. gefahrliche Abfélle handelt.
Die Begleit-/Ubernahmescheine sind von einem Vertreter des AN beim Beladen der
Transportfahrzeuge zu unterzeichnen und als Abrechnungsnachweis zusammen mit den
Wiegescheinen mit der Rechnung vorzulegen.

Mehraufwendungen fiir das Fiihren der Begleit-/ Ubernahmescheine sowie das Vorlegen der
Begleit-/Ubernahmescheine und Wiegescheine werden nicht gesondert vergiitet.

Als Nachweis fur die durchgefiihrte, ordnungsgemanie Entsorgung sind die Wiegescheine der
Entsorgungsstelle und die Ubernahmescheine in Form eines Nachweisbuches (in Anlehnung
an die Nachweisverordnung) vorzulegen.

Das Nachweisbuch muss getrennt fir jeden Abfallschlissel und jede Einbauklasse
mindestens folgende Unterlagen enthalten:

tabellarische Ubersicht der entsorgten Massen mit Angabe von:

- Datum

- Kfz-Kennzeichen

- Masse (TO)

- Wiegeschein-Nr.

- Herkunft (Sanierungsbereich)

- Entsorgungsstelle / Deponie

- Abfallschlisselnummer

o Kopie der zugehorigen Deklarationsanalyse

o Kopie des Entsorgungsnachweis (VE, Annahmeerklarung)

o Wiegescheine mit jeweils zugehdérigem Begleitschein bzw. Ubernahmescheinen

Als Deckblatt ist eine tabellarische Aufstellung der entsorgten Gesamtmassen mit Angabe von
Abfallschlisselnummer, Entsorgungsnachweisnummer und Kippstelle zu verwenden. Das
Nachweisbuch ist in Papierform sowie die Tabellen als Excel-Tabelle dem AG zu Ubergeben.
Mehraufwendungen fiir das Zusammenstellen und Ubergeben des Nachweisbuches werden
nicht gesondert vergutet.

4. Transport

Beim Abtransport sind die einschlagigen Vorschriften zu beachten. Die notwendigen
Begleitscheine sind vorzulegen. Es wird besonders darauf hingewiesen, dass der AN die fir
den Transport notwendigen Einsammlungs-/Befdérderungsgenehmigungen besitzt oder
rechtzeitig beantragen muss. Aufwendungen dafiir werden nicht gesondert vergiitet.
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5. Analytik

Die abrechnungsrelevante Einstufung von Bodenmaterial und Baggergut erfolgt auf Grundlage
der am 01.08.2023 in Kraft getretenen Verordnung zur Einfuhrung einer
Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung und zur Anderung der Deponieverordnung und der
Gewerbeabfallverordnung ("Mantelverordnung™), vom 09.07.2021, bzw. der darin in Artikel 1
enthaltenen "Ersatzbaustoffverordnung" (nachfolgend "EBV" oder "Ersatzbaustoffv"
abgekdrzt).

Erst bei Uberschreitung der Grenzwerte der Materialklassen BM-F3/BG-F3 fiir Bodenmaterial
und Baggergut erfolgt die abrechnungsrelevante Einstufung nach den Zuordnungswerten der
verschiedenen Deponieklassen gemal der "Verordnung tber Deponien und Langzeitlager
(Deponieverordnung - DepV) vom 27.04.2009 zuletzt geandert am 09.07.2021.

Fur die Abrechnung nach Deponieklassen sind der Ausschreibung als Anlage erganzende
Zuordnungswerte (Uber die Zuordnungswerte der Deponieverordnung hinaus) beigefiigt,
welche bei der abrechnungsrelevanten Einstufung zusétzlich herangezogen werden.

Die Materialwerte nach Anlage 1 Tabelle 3 und 4 der EBV gelten als eingehalten, wenn die im
Rahmen der Untersuchung gemessene Konzentration oder der Stoffgehalt eines Parameters
gleich oder geringer ist als der entsprechende Materialwert. Ausgenommen hiervon sind die
stoffspezifischen Orientierungswerte pH-Wert und elektrische Leitféahigkeit, die fur die
abfalltechnische Zuordnung gemar EBV auch bei Uberschreitungen der Materialwerte von
keiner Relevanz sind.

Zusatzlich kann zur Entsorgung nach dem aktualisierten Verfill-Leitfaden des Bayerischen
Staatsministeriums fur Umwelt und Verbraucherschutz agiert werden.

6. Fremdstoffanteil

Fur die zu entsorgenden Boden/Aufflllungen/Gleisschotter/Bauschutt ist ein Anteil an
Fremdstoffen (z.B. Schlacken, Schrott, Kunststoffe, Glas, Keramik, Abfélle aller Art etc.) von
bis zu 10 Gew.-% in die Einheitspreise fur die Entsorgung einzurechnen.

7. Unbekannte Kontaminationen

Sollten bei der Ausfuhrung der vertraglichen Leistungen bisher nicht bekannte Schadstoffe
bzw. Schadstoffgehalte festgestellt werden, die von den bisherigen
Untersuchungsergebnissen abweichen, so ist unverziglich der Vertreter des AG zu
benachrichtigen und die weitere Vorgehensweise ist abzustimmen. Das Material ist dann ggf.
auf einer vom AG dafir vorgesehenen Bereitstellungsflache zwischenzulagern. Notwendige
Analysen zur Deklaration der Materialien aus diesen Bereichen werden vom
Fachbautuberwacher durchgefiihrt und dem AN unentgeltlich zur Verfligung gestellt.

3.7 Winterbau
Entfallt

3.8 Beweissicherung

Es ist eine Beweissicherung durch den AN durchzufiihren (Zustandsfeststellung).
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3.9 Sicherungsmallhahmen

Der Baustellenbereich ist durch den AN zu sichern. Der Auftragnehmer die gesamte
Beschilderung der Verkehrsfihrung, Umleitungsbeschilderung, Baustellenbeschilderung etc.
zu prifen und evtl. Mangel sofort zu beheben. Daruber hinaus muss er den
ordnungsgemalen Zustand der Absperrung und Beleuchtung gewahrleisten und evtl. Méngel
umgehend beseitigen. Die Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs muss grundsatzlich
gesichert sein.

Die Zusétzlichen Technischen Vertragsbedingungen ZTV - SA sind entsprechend zu
beachten. Bei Dunkelheit oder wenn es sonst die Witterung erfordert, sind Absperrungen mit
gelbem Dauerlicht entsprechend den angeordneten Verkehrssicherungsmal3hahmen zu
beleuchten.

Mussen vorhandene Verkehrszeichen, StraRennamenschilder oder sonstige fiir die
Verkehrssicherheit notwendigen Einrichtungen abgebaut werden, so ist der AG hiervon zu
unterrichten. Der Abbau darf nur mit Zustimmung des AG erfolgen.

Fur die offentliche Sicherheit und Ordnung vorgesehene Einrichtungen, missen zuganglich,
zugehorige Hinweisschilder, sowie Verkehrszeichen, sichtbar bleiben. Der Auftragnehmer hat
seine Betriebsangehdrigen vor Aufnahme der Arbeit Uber alle den Verkehr betreffenden
Vorschriften, soweit sie in Verbindung mit der Baustelle zu beachten sind, ausreichend zu
unterrichten und in regelmaRigen Abstédnden diesen Unterricht zu wiederholen und nach
Bedarf zu aktualisieren.

Der AN ist gehalten, die angemessene Ordnung und Sauberkeit der BaumalRnahme
sicherzustellen. Dartber hinaus sind Materiallagerungen vor Missbrauch Dritter zu sichern.

3.10 Belastungsannahmen (Brickenbau)

Entfallt

3.11 Vermessungsleistungen

Das Einmessen und Abstecken der Hauptachsen und Héhenfestpunkte wird durch den AN
erbracht und erfolgt im Beisein des AG und der Ortlichen Bauiiberwachung (gemeinsame
Festlegung vor Ort).

3.12 Prifungen und Nachweise

Kontrollpriifungen Baugrund

Statische und dynamische Kontrollprifungen missen durch ein qualifiziertes Fachburo fir
Baugrund / Bodenmechanik durchgefiihrt werden. Eigentberwachungsprifungen des AN
werden nicht anerkannt und nicht vergiitet.

3.13 Zusammenfassende Angaben fir die Erarbeitung des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes

Entfallt
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4 Ausfuhrungsunterlagen

4.1 Vom AG zur Verfigung gestellte Ausfihrungsunterlagen

Der AN erhalt die als Grundlage fir die Ausfuihrung erforderlichen Planunterlagen des AG in
digitaler Form (Dateiformat .pdf). Papierunterlagen werden vom AG nicht zur Verfigung
gestellt. Der AN ist gehalten, sich auf eigene Kosten entweder durch Inanspruchnahme eines
Plotservices oder durch einen Direktdruck die grof3formatigen Plane auszudrucken. Dem
Auftragnehmer wird empfohlen, sich vor Angebotsabgabe (ber die ortlichen Gegebenheiten
(Baufeld, Zufahrtsmdoglichkeiten, etc.) zu informieren. Die der Ausschreibung beiliegenden
Plane sind nur zur Angebotserstellung und zur Angebotsbearbeitung freigegeben und giiltig;
bis zur Ausfiinrung kénnen sich noch geringfiigige Anderungen ergeben.

Plane zur Ausschreibung

Siehe Planliste — Stand 14.02.2024

Alle Planunterlagen werden in digitaler Form zur Verfliigung gestellt. Die Planvervielfaltigung in
Papier ist Sache des AN und ist in die Baustelleneinrichtungskosten mit einzurechnen.

4.2 Vom AN zu erstellende bzw. zu beschaffende Ausfiihrungsunterlagen

Die Berechtigung zur Schlussrechnung ist abhangig vom Vorliegen:

a) Bautagesberichte

b) Lieferscheine eingebauter Materialien

c) Ubernahmescheine (Entsorgungsnachweise) mit Listenfiihrung im Nachweisbuch (Ort der
Entnahme, Menge, Zuweisung zur LV-Position)

d) Eignungsnachweise

e) Nachweise Uber Verdichtung und Tragfahigkeit

f)  Protokolle Eigenuberwachung, Qualitatssicherung

g) Nachweise von Materialeigenschaften, geforderte Prifzeugnisse, Hersteller- und
Bedienungsangaben, Wartungs- und Inspektionsvorgaben

h) Fotodokumentation (insbesondere vom Plan abweichender Ausflihrung)

Zu a)

Zu d)

Zu e)

Auf das Fuhren der Bautagesberichte mit allen relevanten Angaben tUber Gerét, Personal,
Leistungen, Witterung wird hingewiesen. Bautagesberichte sind dem AG wdchentlich
vorzulegen. Leistungen im Stundenlohn kdnnen nicht ausgefiihrt werden. Fir Leistungen,
die nicht im LV erfasst sind, sind zeitnah Nachtrage einzureichen. Dem voraus hat der AN
umgehend eine Mehrkostenanzeige gegenuber dem AG zu stellen.

Fur Baustoffe und Bauteile sind Eignungs- und Gitenachweise erforderlich und vor
Ausfiihrung vorzulegen. Fir Pflasterbelage sind 4 Wochen vor Ausfiihrung Muster vorzulegen.

Die Anzahl der Nachweise der Verdichtung und der Tragfahigkeit im Rahmen der
Eigenuberwachung entspricht den ZTV E- StB. Daruber hinaus erforderliche Nachweise
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kénnen in der Eigentiberwachung mit dem Dynamischen Fallgewichtgerat vorgenommen
werden. Die Untersuchungen im Rahmen der Eigenliberwachung werden nicht gesondert
vergitet. Nachweise fiir die Fremdiberwachung werden nach der entsprechenden Position im

LV abgerechnet.
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5 Zusatzliche allgemein technische Vertragsbedingungen

5.1 Auflistung der anzuwendenden ,,Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen“

Es gelten die zum Zeitpunkt der Beauftragung anerkannten Regeln der Technik und die
Zusétzlichen Technischen Vorschriften in der jeweils gultigen Fassung.

5.2 Sonstige anzuwendende technische Regelwerke

Es gelten die zum Zeitpunkt der Beauftragung anerkannten Regeln der Technik, sowie die in
den ZTV angegebene Merkblatter, Hinweise der Fachverbande etc.
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6 Abrechnung und Rechnungsstellung

Die Rechnungen sind im Original an folgende Adresse zu senden:

Gemeinde Adelsdorf
Rathausplatz 1
91325 Adelsdorf
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7 Anlagen

e Planunterlagen
o Lageplan
o Querschnitte

e Fotodokumentation
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